

รัฐบัญญัติการเงินและการคลัง

kpd kix itdv[c[[


-hvdesof.odkixDb[y9b'ko

- ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ที่มีอำนาจสั่งการในการก่อสร้างและอยู่ประจำสถานที่ก่อสร้าง จะต้องมาพิจารณาด้วยแบบร่วมกับพนักงานกองบริหารอาคารสำนักงาน ในเวลา的工作 พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 - 3 หลักฐานการศึกษาของผู้ควบคุมงาน ขึ้นต่อ ปวช. สาขาวิชา ก่อสร้าง
 - 3 แผนงานก่อสร้าง (OVERALL SCHEDUAL)
 - 3 หลักฐานการอนุมัติเปลี่ยนตัววิศวกรควบคุมงาน จากวิศวกรของธนาคารเป็นวิศวกรของผู้รับจ้าง
 - 3 ผังการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง (SITE LAYOUT)
 - ผู้รับจ้างจะต้องปลูกสร้างสำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของผู้ควบคุมงานของธนาคาร ขนาดพื้นที่ทำงานไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. (กว้าง ไม่น้อยกว่า 2.50 ม.) วัสดุที่ใช้หลังคาต้องเป็นหลังคากระเบื้องลอน หรืออีกว่า ผนังเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบหรืออีกว่า ทึ้งนีวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้ดี ไม่ผุ แตกหัก หรือหักงัดหาได้ทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 BTU. เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์-โทรสาร เพื่อใช้ติดต่อในงานก่อสร้าง รวมทั้งห้องน้ำ-ส้วมชั่วคราวที่ถูกสูบน้ำ ทึ้งนีจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง หากผู้รับจ้างใช้สำนักงานสำหรับรับ ให้ส่งรายละเอียด เพื่อขออนุมัติใช้ก่อนดำเนินการ
 - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา หมาก รองเท้านิรภัย จำนวน 4 ชุด เพื่อให้ผู้แทนของธนาคารใช้ส่วนสำหรับการตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา
 - ในการส่งรายการวัสดุหรือขออนุมัติรายการแก้ไขใดๆ ให้ผู้รับจ้างส่งเพื่อขออนุมัติก่อน ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
 - วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างร่วมตรวจสอบงานในเวลางานที่มีการส่งมอบไปโครงสร้างทุกครั้งและตรวจงานเป็นครั้งๆตาม

- เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างถ่ายภาพงานก่อสร้างในโครงการเดลังงาดส่งให้ธนาคาร พานคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมการลงงวดงาน โดยให้ช่างควบคุมงานของธนาคารซึ่งจุดที่จะถ่าย (ไม่น้อยกว่างวดงานละ 1 ม้วน)
 - ให้ผู้รับจ้างดำเนินการกำจัดปลวก ใช้ตัวยาฆ่าปลวก ตามรายการต่อไปนี้
 1. ยา DIELDRIN ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.5% ส่วนผสมใช้ตัวยา 3 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร โดยใช้น้ำยา ตามปริมาณ 103 ลิตรอัดลงในคินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ตราช.ม.
 2. ยา HEPTACHLOR ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1% ส่วนผสมใช้ตัวยา 5 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร โดยใช้น้ำยา ตามปริมาณ 105 ลิตรอัดลงในคินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ตราช.ม.
 3. ยา CHLOBANE ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 2% ส่วนผสมใช้ตัวยา 1.6 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร โดยใช้น้ำยา ตามปริมาณ 101.6 ลิตรอัดลงในคินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ตราช.ม.

การอัดน้ำยาเคมี จะต้องดำเนินการรอบตัวอาคารทุกอาคาร (ยกเว้นอาคารจอดรถ Yanard) มีระยะห่างออกไป

ไม่น้อยกว่า 1 ม. โดยรอบทุกระยะ 1 ม. หากอาคารชิดเขตที่ดินไว้ให้อัตราตามแนวที่ดิน โดยใช้ปริมาณน้ำยาอัดลงตัวในหน้างานที่ดินทุกประยะ 1 สาย หนาแน่นละ ให้คัดน้ำยาลีก 1 สาย ภาย ในคราวทุก 1 ตราชีบ



ເຈື້ອຍແບບ	
ຕຽວຂະແບບ	ອານຸມັດແບບ
ແກ້ໄຂແບບ	
ວັນທີ	
ແບບແສດງ	
ikpdkixitdv[c[[
FILES NO.	ແຜນທີ A-02
ເລີກທີ່ແບບ	ຮວມ

