


ikpdkixitdv[c[[



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กองบริหารอาคารสำนักงาน

แบบ ก่อสร้างอาคาร สนนง. สาขา มาตรฐาน 3 ชั้น (บันไดซ้าย)

สถาปนิก นายวิบูลย์ เจริญวราวุฒิ สนนง.28 นายวิชาญ เจริญธีรบุรณ์ สนนง.2 นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ สนนง.35ก

วิศวกรโยธา นายสัมพันธ์ บุฑารานนท์ สนนง. 6270 นายนิพนธ์ ทอณา สนนง. 4933

วิศวกรไฟฟ้า นายวิวัฒน์ ชัยสงค์ ภพท. 5414 นายนิพนธ์ พลกล้า ภพท. 4998 นายสุวิศิษฐ์ น้อยวิลัย ภพท. 14080

สถาปนิก นายธำมรงค์ อุดมประภพ นายวิศิษฐ์ ชัชวาลย์ปราภา

เขียนแบบ

ตรวจแบบ อนุมัติแบบ

แก้ไขแบบ ครั้งที่ 2

วันที่ พฤษภาคม 2545

แบบแสดง ikpdkixitdv[c[[

FILES NO. sum d/m มาตรฐานอื่น

แผนที่ A-02

เลขที่แบบ รวม 42

Table with columns for technical specifications and material lists. Includes sections for s, kpgs96 and s, kpgs96. Lists various materials and their properties.

-hvdesof.odkixDb[y9b'ko

- ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ที่มีอำนาจสั่งการในการก่อสร้าง และอยู่ประจำสถานที่ก่อสร้าง จะต้องมาฟังการอธิบายแบบร่วมกับพนักงานกองบริหารอาคารสำนักงาน ในเวลาราชการ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
3 หลักฐานการศึกษาของผู้ควบคุมงาน ชั้นต่ำ ปวช. สาขาก่อสร้าง
3 แผนงานก่อสร้าง (OVERALL SCHEDULE)
3 หลักฐานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงตัววิศวกรควบคุมงาน จากวิศวกรของธนาคารเป็นวิศวกรของผู้รับจ้าง
3 ผังการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง (SITE LAYOUT)
● ผู้รับจ้างจะต้องปลูกสร้างสำนักงานสนม เพื่อใช้เป็นที่พักงานของผู้ควบคุมงานของธนาคาร ขนาดพื้นที่ทำงานไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. (กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม.) โต๊ะทำงาน 1 = 6f 9b f 9 & ีเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 BTU. เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ที่ใช้ได้ต่อนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งห้องน้ำ ล้างมือ ล้างจาน ทั้งนี้จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง
● ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา หมวก รองเท้ากันภัย จำนวน 4 ชุด เพื่อให้ผู้แทนของธนาคารใช้สวมใส่สำหรับการตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา
● ในการส่งรายการวัสดุหรือขออนุมัติรายการแก้ไขใดๆ ให้ผู้รับจ้างส่งเพื่อขออนุมัติก่อนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
● วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างรวมถึงวิศวกรประจำงานในวงงานที่มีการส่งมอบโครงสร้างทุกครั้งและตรวจงานเป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสมหรือเมื่อธนาคารต้องการคำปรึกษา

- เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างถ่ายภาพงานก่อสร้างในโครงการแต่ละงวดส่งให้ธนาคาร ผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมการส่งงวดงาน โดยให้ช่างควบคุมงานของธนาคารซึ่งชุดที่จะถ่าย (ไม่น้อยกว่างวดงานละ 1 ม้วน)
● ให้ผู้รับจ้างดำเนินการกำจัดปลวก ไซ้ด้วยยาฆ่าปลวก ตามรายการต่อไปนี้
1. ยา DIELDRIN ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.5% ส่วนผสมใช้ด้วยยา 3 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร โดยใช้น้ำยา ตามปริมาณ 103 ลิตรอัดลงในดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ตร.ม.
2. ยา HEPTACHLOR ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1% ส่วนผสมใช้ด้วยยา 5 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร โดยใช้น้ำยา ตามปริมาณ 105 ลิตรอัดลงในดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ตร.ม.
3. ยา CHLOBANE ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 2% ส่วนผสมใช้ด้วยยา 16 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร โดยใช้น้ำยา ตามปริมาณ 106 ลิตรอัดลงในดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ตร.ม.
การอัดน้ำยาเคมี จะต้องดำเนินการรอบตัวอาคารทุกอาคาร (ยกเว้นอาคารจอดรถยนต์) มีระยะห่างออกไป ไม่น้อยกว่า 1 ม. โดยรอบทุกระยะ 1 ม. หากอาคารขีดเขตที่ดินก็ให้อัดน้ำยาตามแนวที่ดิน โดยใช้ปริมาณน้ำยาอัดลงตามแนวเขตที่ดินทุกระยะ 1 ม. แยกและให้อัดน้ำยาลึก 1 ม. ภายในอาคารทุก 1 ตร.ม.

